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LICITACION 174/14-ES-IN

MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE LIMACHE
ETAPA1l y ETAPA2

1)  ALCANCE:

Esval S. A. en adelantESVAL, llama apresentar oferta, bajo la modalidad “Suma Alzapara la construccién
de estanques; instalacion de tuberias de HDPE;nsstroi e instalacién de valvulas, ventosas y dessigl
obras eléctricas y obras anexas segun el siguietade:

OBRAS ETAPA 1

Nombre Proyecto Obra Nombre

1.1 | Construccion Estanque s/e H.A. Las Toértolas,500 m3

Mejoramiento Integral
Sistema A.P. Limache. Rev.

0. Octubre 2013 . .
PROYECTISTA GSI 1.3 | Conexiones, Refuerzos de Red y Véalvulas

1.2 | Obras Eléctricas Estanque s/e H.A. Las T&t&Ma= 500 m3

1.4 | Mejoramiento Aduccién Las Tértolas (15 ventogdsdesagiies).

Mejoramiento Integral ER.P., cantidad =3

Sistema A.P. Limache

Rev. 0 Octubre 2013 s Valvulas de corte, cant = 10 unidades, Ventosd,€dnunidad.
Obras Adlggr:l:elles Proyectp Refuerzo Calles Wiemers - Rodriguez, L = 231 m HDPE 160 mm.

PROYECTISTA EMOJ Refuerzo en Calles Mercedes con Carrera, L = 2@RED = 200 mm.

OBRAS ETAPA 2

Nombre Proyecto Obra Nombre

2.1 | Construccién Estanque Limachito Alto s/e H\A5 500 m3

Mejoramiento Integral 29

Sistema A.P. Limache. Rev. Obras Eléctricas Estanque Limachito Alto s/e H\A= 500 m3
0. Octubre 2013 e . . _
PROYECTISTA GS| 2.3 | Aduccién Las Vegas - Limachito Alto, L = 2,136

2.4 | Matriz Limachito Alto, L =1123,3 m., HDPE PN;1ID = 355 mm.
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CRONOGRAMA DE LICITACION:

ACTIVIDAD FECHAS

Venta de Bases

Depo6sito a nombre de Esval S. A. RUT RB.000.739-0,en la
cuenta corriente del Banco de Chile N° 101-2674146 transferencigdMartes 3 de Junio de 2014
bancaria a la misma cuenta lo que debera ser iafitwral correo
rgallegos@esval.clDesde el dia...............

Visita a Terreno
Lugar de reunién: Servicentro Copebijcado en Av. Palmiro Roman Miércoles11 de Junio de 2014
de la ciudad de Limache, a |4%5:00 horasdel dia ....................
Contacto Sr. Alejandro Fernandez del Rio : 6618254

Recepcidn d€onsultas(rgallegos@esval.xl Lunesl16 de Junio de 2014

Hasta [asl6:00 horasdel dia ........ccoovveiiiiii i e

Respuestaa ConsultagDepartamento de Contratos) Jueved 9 de Junio de 2014

Desde [a4.6:00 horasdel dia ..........c.ceevvvvnnnnnn. e

Recepcion d©fertas y Apertura de ofertas Técnicas
En Sala de Reuniones de la Gerencia de AdminiétiacFinanzas | Miércoles25 de Junio de 2014
(Sala GAF) deESVAL alas12:00 horasdel dia...............ccoeevnee.
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NOTA ACLARATORIA:

LAS OFERTAS (TECNICA Y ECONOMICA) DEBERAN SER ENTR EGADAS PERSONALMENTE,
DE ACUERDO A CRONOGRAMA Y SERAN RECIBIDAS EN UN AC TO, DONDE SE PROCEDERA A
LA APERTURA TECNICA Y ENTREGA A CUSTODIA DE LA OFER TA ECONOMICA AL
MINISTRO DE FE DE ESVAL.

Departamento de Contratos de ESVAL : Calle Cochrane N° 751, segundo piso, Valparaiso
Gerencia de Ingenieria de ESVAL : Calle Cochrane N° 751, segundo piso, Valparaiso
Contacto: contratos@esval.cl- rgallegos@esval.cl 032-2209440

PARTICIPANTES

Podran participar en esta licitacion empresas quarh adquirido las bases de la licitacion y qugaan
inscripcioén vigente efercera Categoriao Superior, en Especialiddd — OC Colocacién de Tuberias"
del Registro de Contratistas BSVAL o0 Especialidad equivalente en el Registro de Costeatide Obras
Mayores del M.O.Py que acrediten con certificados de los Mandantesasleobras haber construidos
estanques semi-enterrados de hormigén armado d&rs@8 m3 de capacidad

No podran participar empresas que hayan tenidongate litigios conESVAL y/o tengan o registren
incumplimientos contractuales c&$VAL, al solo juicio de esta Ultima.

PRECIO DE BASES:

$100.000.- mas IVA. (Proponentes SlMscripcién vigente en registREPRO )
$ 50.000.- mas IVA. ( Proponentes COiNscripcion vigente en el RegistREPRO )

PLAZO DE EJECUCION:

Etapa 1 180 dias
Etapa 2 150 dias
Etapa 1+ Etapa 2 A definir una vez iniciadas las obras.

GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA :
UF 1.500.-




